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	                                        Наименование суда:

__________________________________

Адрес: ___________________________




	ИСТЕЦ: ________________________
                              (Ф.И.О.)
	

	ОТВЕТЧИК:_______________________
                                          (Ф.И.О.)

	БИН: 
	
	БИН: 

	Адрес:___________________________
	
	Адрес: ____________________________


	
	
	Мобильный тел: 

	Мобильный тел: 

Представитель:__________________    
                                                                           (Ф.И.О.)

	


	

	ИИН: 
Адрес:___________________________
	
	

	
	
	

	Мобильный тел: 

Цена иска:
	

	

	Государственная пошлина: 

	

	



ИСК
О признании действительным акта выполненных работ 

I. Кратко, ясно и понятно изложить факты, предшествующие спору:
«__»_____ (дата) между ТОО __________(наименование истца) и ТОО ___________ (наименование ответчика) был заключен договор оказания услуг/выполнения работ. 
По условиям договора истец обязался выполнить работы по___________, а ответчик оплатить оговоренную договором сумму _______. 
Пунктом ___ договора установлено, что по окончании каждого этапа работ исполнитель направляет заказчику на подписание акты выполненных работ. 

II. Что явилось основанием для обращения в суд: 
«__»_____ (дата) ответчику направлен акт выполненных работ за _____ для подписания и произведения оплаты.
Вместе с тем, ответчик необоснованно уклоняется от его подписания.

III. Ссылка на нормы права 
Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
[bookmark: z2551][bookmark: z8255]В силу пунктов 1, 4 статьи 663 ГК заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов. 
Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 
Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.
На основании изложенного, в соответствии со статьями 148, 149 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, статьями 272, 663 ГК,

ПРОШУ:

V. Ваши требования:
1. Признать действительным односторонне подписанный акт выполненных работ за _______.
2. Взыскать с ответчика __________________(наименование) судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины.



Перечень прилагаемых документов:
1. Копия договора. 
2. Копия уставных документов.
3. Копия претензии.
4. Копия доверенности, выписка из реестра палаты юридических консультантов/уведомление, удостоверение адвоката.
5. [bookmark: _GoBack]Копия иска.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.

Подпись ____________________                                  Дата ____________________
Директор/представитель ТОО___________________






Информация для ответчика!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь!

1.Получив иск, Вы вправе предоставить суду отзыв не позднее 10 рабочих дней со дня получения иска с приложением документов, которые опровергают доводы иска; 
2.Отзыв направить в суд по вышеуказанному адресу;
3.Непредоставление отзыва не препятствует рассмотрению дела по имеющимся доказательствам. 
(статья 166 Гражданского процессуального кодекса)
